

Propuesta comercial resumida: sitio web + presencia digital B2B

Objetivo: ordenar la presencia digital de Construvial para mostrar trayectoria, captar consultas B2B y sostener presencia comercial en web, LinkedIn, Instagram y Google.

Diagnóstico: Construvial tiene trayectoria, obras y capacidad operativa, pero su presencia digital no refleja ese valor frente a compradores corporativos, contratistas, minería, oil & gas e industria. La primera etapa debe construir autoridad y dejar canales listos para captar consultas medibles.

ALCANCE E INVERSIÓN

MÓDULO	INCLUYE	INVERSIÓN
Sitio web institucional B2B	Diseño responsive, estructura comercial, secciones de empresa/servicios/sectores/proyectos/contacto, textos adaptados, WhatsApp/formulario, SEO técnico inicial, GA4/GTM, SSL y publicación.	USD 450
Mantenimiento web	Hosting administrado, SSL, backups, soporte técnico básico y cambios menores.	USD 29/mes bonificado en esta propuesta inicial
LinkedIn + Instagram setup	Creación u optimización de perfiles, portada/imagen, descripción institucional, datos de contacto, enlaces y estructura base para publicar.	Bonificado
Contenido mensual	Generación, diseño y posteo semanal de publicaciones para LinkedIn e Instagram: capacidades, obras, equipos, experiencia, seguridad y sectores atendidos.	USD 150/mes
Google Ads B2B opcional	Seteo inicial de campañas de búsqueda, keywords, anuncios, conversiones, UTMs, medición, gestión mensual y ajustes básicos.	USD 100 setup + USD 100/mes gestión
Pauta Google	Presupuesto de campaña pagado a Google, separado de honorarios Wolfim.	USD 100–150/mes sugerido

Implementación recomendada

- 1. **Mes 1:** publicar sitio web + dejar listos LinkedIn e Instagram.
- 2. **Mes 2:** activar contenido semanal para sostener presencia y prueba visual.
- 3. **Mes 2/3:** activar Google Ads con presupuesto controlado si la web ya está lista para recibir consultas.

Condiciones

- Valores expresados en USD.
- La pauta Google no forma parte de honorarios Wolfim.
- No incluye foto/video presencial, community diario, respuesta de mensajes ni integraciones especiales.
- Cambios de alcance o nuevas funcionalidades se cotizan aparte.

Próximo paso

Confirmar alcance inicial, materiales disponibles y responsable de aprobación. Con eso se arma calendario de implementación y anticipo de inicio.